ŞANLIURFA İLİ, SURUÇ İLÇESİ, ALİGÖR MAHALLESİ, 282 NOLU PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN; 1 ADET ESKİ OKUL BİNASI, 2 ADET LOJMAN BİNASI VE 1 ADET PANSİYON BİNASI OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 4 ADET YAPININ HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ İHALESİNE SÖZLEŞME TASARISI

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 
Bu Sözleşme, bir tarafta Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta .................................... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 
2.1. İdarenin;
a) Adı: Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
b) Adresi: Ertuğrulgazi Mahallesi, Osmangazi Cd. No 14, 63330 Haliliye/Şanlıurfa Telefon numarası: 0414 280 63 54
c) Elektronik posta adresi: https://sanliurfa.meb.gov.tr
2.2. Yüklenicinin;
a) Adı, soyadı/ticaret unvanı: . ..........................................................
b) T.C. Kimlik No: ..........................................................................
c) Vergi Kimlik No: ........................................................................
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ................................................
d) Telefon numarası: .........................................................................
e) Bildirime esas faks numarası: ........................................................
f) Bildirime esas elektronik posta adresi : ..........................................

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.

Madde 3 - İşin adı 
Şanlıurfa İli, Suruç İlçesi, Aligör Mahallesi, 282 Nolu Parsel Üzerinde Bulunan; 1 Adet Eski Okul Binası, 2 Adet Lojman Binası Ve 1 Adet Pansiyon Binası Olmak Üzere Toplamda 4 Adet Yapının Hurda Karşılığı Yıkım İşi
Madde 4-Sözleşmenin dili 
Sözleşmenin dili Türkçe’dir.
Madde 5 – Tanımlar
Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.
Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli 
Bu Sözleşme, yıkım enkazından çıkacak malzeme karşılığı olup, toplam bedeli……..............(rakam ve yazıyla)......................bedel üzerinden akdedilmiştir. 

Madde 7 - Vergi, resim, harç, yanan yıkılan yapı ruhsat giderleri ve benzeri giderler
İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, yanan yıkılan yapı ruhsat giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderlerinin tamamı yükleniciye aittir.


Madde 8 – Sözleşmenin ekleri 
8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 
8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir. 
1- İdari Şartname, 
2- Teknik Şartname, 
3- Sözleşme Tasarısı.
Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi 
9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.
9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, idarenin iş yeri teslimi yaptığı tarihten itibaren 35 (Otuzbeş) takvim günü içerisinde tamamlamak zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; resmi tatil günleri de süreye dahil edildiğinden ayrıca süre uzatımı verilmez. İdarenin yıkıma konu binaları, yükleniciye yıkılmak üzere teslimi konusunda; sözleşme yılı içerisinde gecikmelerden dolayı yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.

Madde 10-Teminata ilişkin hükümler 
10.1. Geçici teminat 
10.1.1. Yüklenici,.......................................... geçici teminat vermiştir. 
10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; geçici teminat mektubunun geçerlilik süresi, süresiz olacaktır.
10.2. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
10.3. Yüklenici tarafından Teknik Şartname ile İdari Şartnamedeki hükümlerin eksiksiz olarak yerine getirmesi halinde geçici teminat ve hasar teminatı idare tarafından yükleniciye teslim edilir.

Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları
Yüklenici sözleşme bedeli olan …………………………. TL.’yi, Şanlıurfa Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün TR06 0001 0002 5300 0010 0058 68 IBAN nolu hesabına veya Veznesine yatıracaktır. 
Madde 12 -Alt yükleniciler
İş alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
Madde 13 -İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması
 Sözleşme kapsamındaki iş ve işlemler sonucu ortaya çıkabilecek zararların teminat altına alınması için Yüklenici tarafından 3. şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası yaptırılarak, İdareye evrakın bir örneği yıkım işine başlamadan önce teslim edilecektir.
Madde 14 -Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
Süre uzatım taleplerinde doğal afet, kanuni grev, genel grev, kısmi veya genel seferberlik ve benzeri nedenlerle yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olan mücbir sebeplerin meydana gelmesi durumunda, yüklenicinin 10 gün içinde İdareye dilekçe ile başvurması halinde İdare tarafından gerekli görülen hallerde süre uzatımı verilebilir.



Madde 15 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar
İş bitiminde Yüklenici, İdareye yazılı dilekçe ile başvuracaktır. İdare tarafından kurulacak olan İş Yeri Teslim Alma Komisyonu ön inceleme yaparak, işin kabule hazır hale gelip gelmediğini tespit edecektir. Ön inceleme neticesinde kabule hazır iş; İdare tarafından kurulacak olan İş Yeri Teslim Alma Komisyonu tarafından kabulü yapılacaktır. Ön inceleme neticesinde işin kabule hazır hale gelmediği tespit edilirse 16. maddedeki hükümler uygulanır.
 Madde 16-Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi
16.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak sözleşme bedelinin 0,0006 (onbinde altı) oranında gecikme cezası uygulanır.
16.2. Yüklenici, mücbir sebepler dışında, sözleşme konusu hizmeti yerine getirirken sözleşme şartlarında belirtilen sürelere riayet etmemesi, hizmetin geç teslimi ve hizmetin sözleşme şartlarına uygun, tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmemesi durumları gibi sözleşme konusu hizmetin Yüklenici tarafından zamanında ya da tam ve eksiksiz yapılamaması durumlarında, geciken veya sorun yaşanan her gün için Yüklenici sözleşme bedelinin 0,0006 (on binde altı) oranında ceza ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
16.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Sözleşmenin bu şekilde feshi durumunda Yüklenici İdareden herhangi bir hak talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Sözleşmenin yerine getirilmemesinden dolayı İdarenin uğrayacağı her türlü zarardan Yüklenici sorumludur.
Madde 17-Geç teslim ve ayıplı teslim
İş bu sözleşme kapsamında Yüklenici tarafından yerine getirilecek tüm hizmetlerin geç ve ayıplı teslimi ile ilgili olarak;
a- Geç teslim; Yüklenici sözleşmede belirtilen hizmetlerini işbu sözleşmede kararlaştırılan zamanda teslim etmemesini ifade eder. Gecikme halinde iş bu sözleşmenin 16. maddesi hükmünce uygulama yapılacaktır.
b-Ayıplı teslim; Yüklenici tarafından sözleşmede belirtilen hizmetlerin ifasının İdare tarafından sözleşme ve eklerine uygun bulunmamasını ifade eder. Ayıplı teslim durumunda iş bu sözleşmenin 16. maddesi hükmünce uygulama yapılacaktır. Yüklenici yükümlülüğünü yerine getirmeyerek ayıplı mal teslimi durumunda hasar teminatı olarak alınan tutardan idare kendi çalışması veya mahallen diğer firmalara yaptırarak ayıpları giderme hakkına sahiptir. Bu durumda yüklenici hakkında 2886 sayılı D.İ.K.  84. maddesi hükmü (yasaklama) uygulanır.
c-Geç/ayıplı teslim durumunda Yüklenici, İdarenin bu yüzden doğan zararını öder.
Madde 18 - Anlaşmazlıkların çözümü
        Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Şanlıurfa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.




[bookmark: _GoBack]Madde 19 – Özel Hükümler
      Yüklenici, iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan idari şartname ve teknik şartnamenin ve iş planının iş bu sözleşme hükümleri ile çelişmeyen tüm taahhütlerinden de sorumlu olacaktır. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.
Madde 20 - Bu sözleşme 20 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ……/……/2021 tarihinde iki nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir.
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